Zalqcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR ...../ ......

zawarta W dniu ...........cceevennns w Krasniku pomiedzy:

Centrum Kultury i Promocji z siedzibag 23-204 Krasnik, ul. Al. Niepodleglosci 44,
NIP: 715-11-20-622, zwane dalej ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuje:

p.o. Dyrektora Michat Mulawa

Gloéwna Ksiggowa Wiktoria Szewczyk

a firma:

A3 (=1a 21 o3 RSP RR

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ..........eeeveeieeecviecieecieeeen, , Wydziat ..............
pod numerem ...........ccceeeveenee. s NIP: e, , zwana dalej ,,Wykonawca”, ktéra
reprezentuja:

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawa Pzp, ogloszonego
w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu ... pod NI ..ccovveiies , 0 nastepujacej
tresci:

Rozdzial | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§1
ZaKkres umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie pierwszego etapu remontu sali kinowej Centrum Kultury
i Promocji w Krasniku ul. Al. Niepodleglosci 44; 23-204 Krasnik, polegajacego na:

1) Zadanie 1:
a) remoncie podtogi i przebudowie sceny;
b) montazu oswietlenia przeszkodowego;
¢) wymianie foteli;
2) Zadanie 2 - instalacji systemu ppoz. oraz hydrantéw

2. Zakres rzeczowy jest okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarach, ktére stanowia zatacznik do umowy.

3. Terenem wykonywania robot remontowych budowlanych jest sala kinowa znajdujaca si¢
w Centrum Kultury i Promocji w Krasniku ul. Al. Niepodleglosci 44; 23-204 Krasnik. Nie
wprowadza si¢ nowych elementow infrastruktury technicznej majacych znaczacy wplyw na
parametry budynku i jego instalacje zewngtrzne i wewngtrzne.

4. Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie wykonywanych robot w taki sposob aby
umozliwi¢ bezproblemowe i bezpieczne korzystanie z pozostatej czgéci budynku Centrum
Kultury i Promocji w Krasniku.

5. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie, gdzie beda realizowane roboty
bedace przedmiotem zamowienia oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy.

6. Realizacja przedmiotu zaméwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy,
a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
do$§wiadczenie 1 potencjat wykonawczy okreSlony w SIWZ oraz przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

7. Materiaty uzyte przez Wykonawcg powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 stawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

8. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do wuzytku musi by¢ rdéwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno
— budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.



9.

10.
1.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatlow Iub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp,
dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzen réwnowaznych. Materialty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja minimalne parametry jakoSciowe — cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby
zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow stanowia jedynie wzorzec jako$ciowy przedmiotu
zaméwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy
rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostgpnych zrodtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa¢ Zamawiajacego w stosunku
do okreslonego rozwiazania. Poslugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wylacznie
charakter przyktadowy. Zamawiajacy wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednocze$nie produkty
rownowazne o parametrach jakoSciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentow, uwiarygadniajacych te materialty lub urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wystapienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych
materialow lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawg do podjecia przez zamawiajacego
decyzji o przyjeciu materialdéw lub urzadzen réwnowaznych albo odrzuceniu oferty z powodu
braku rownowaznosci.

Okres gwarancji na wykonane roboty — 3 lat.

Okres gwarancji na urzadzenia ppoz. zgodnie z gwarancja producenta.

Rozdzial II - TERMINY REALIZACJI
§2

Terminy realizacji umowy

. Termin wykonania i odbioru robot:

1) zakonczenie calosci robot i odbior koncowy — 60 dni od daty podpisania umowy.

. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktoérym

mowa w Rozdziale VI niniejszej umowy.

Rozdzial ITI - PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Inspektor Nadzoru

. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢

DEAZIE: .o e Z 81edziba: ..c.oooevveeieeeee ,
tel. v .

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do
kontrolowania rozliczen budowy.

. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z jakoscia

i iloScig robot, ktore sa niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz
przepisami prawa budowlanego.

Do zadan inspektora nadzoru nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i1 wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczegbdlnosci  zapobieganie zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
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w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

§4
Kierownik budowy
1. Kierownikiem budowy JEst: .........ccccevieriierieniieiieeere e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
.............................................. NI UPTAWINICTL: ..evevieiiieieeieeie e eteeeie e ereeee e sseessseennens

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa wust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy w pelnym
wymiarze czasu pracy.

6. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ma on obowiazek
uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

7. Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

8. Zamawiajacy zatwierdzi zmian¢ kierownika budowy tylko wowczas, jezeli jego kwalifikacje
i zdolnosci beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ.

9. Kierownik budowy wspoélpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez
Zamawiajacego.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego
i projektow wykonawczych — w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
3) zaptata za wykonane i odebrane roboty;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektora nadzoru,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych,

5) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokotow badan
i sprawdzen, protokotéw odbiorow technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wlasciwych
jednostek i organow wymaganych przepisami, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
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1.

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

8) pisemne informowanie Zamawiajacego (lub inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbegdne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych roboét, ich czeéci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

10) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow

niezbgdnych do badania jako$ci robot wykonanych z tych materialow na terenie budowy,
atakze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialow. Badania beda realizowane przez
wykonawce na wlasny koszt,

11) zabezpieczenie i realizacja robot w taki sposob aby umozliwi¢ bezkolizyjne 1 bezpieczne

korzystanie z pozostatej czgsci budynku Centrum Kultury i Promocji w Krasniku.

12) realizowanie przedmiotu zamdéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich

nieruchomosci,
Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez wykonawcg czynno$ci nie wymienionych
wprost w umowie, a niezbgdnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca winien na biezaco informowaé Zamawiajacego o stanie realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przynajmniej do dwodch spotkan w miesiacu w  siedzibie
Zamawiajacego, celem wyjasniania i uzgadniania watpliwosci dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy.

§7

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan

i metod pracy na terenie budowy.

Od daty rozpoczgcia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytulu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robot, bazy, materiatow i1 sprzgtu) i szkod, ktéore moga zaistnie¢ w zwiazku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi.

. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania

robot dla swoich pracownikow, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.
Wykonawca na wtasna odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
1 konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy itp .

. Wykonawca winien podporzadkowac¢ si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow Nadzoru.

W przypadku uznania, ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.

. Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbidorkowe, $mieci

1 odpady.

. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyc

i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy.

§8
Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie robdt podwykonawcom w czgsci wymienionej w ofercie.

Podwykonawcy musza spelia¢ wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych
im robot.

Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgs$ci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§9

Umowa z Podwykonawca

. Zglaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przedstawianie projektow umow,

kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato
si¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143a ust. 1;
art. 143a ust. 2 pkt 1; art. 143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi, nie
podlegaja obowiazkowi przedktadania zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 10 000 zt. Umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy materiatow, nie podlegaja obowiazkowi przedktadania zamawiajacemu
bez wzgledu na ich warto$¢. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c
(termin  zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).
Poza tym w treSciach uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami musza by¢
zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do
przedstawiania zamawiajacemu protokoléw odbioréw czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w tych protokolach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich  faktyczne
usunig¢cie. Ponadto wykonawca zobowiazany bedzie do przedstawienia zamawiajacemu,
przed data koncowego rozliczenia z zamawiajacym - najpézniej na dzien poprzedzajacy
ostateczng zaplate, oSwiadczenia, z data pewna, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od wykonawcy. Brak
oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej wykonawcy bez Zadnych
konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamoéwienia.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE
§10
Uwarunkowania wynagrodzenia

. Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej dokonat wizji w terenie i uzyskat

potrzebne informacje dotyczace warunkow terenowych, wzial pod uwage rozmiar i rodzaj robot
oraz materiatow niezbednych do wykonania i zakonczenia robodt oraz uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogty
dotyczy¢ oferty przetargowe;.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 11, obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cia z zasadami wiedzy techniczne;j
lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych zrealizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 11.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§11
Wysoko$¢ wynagrodzenia.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

1) brutto:.....ccccceeevverreernnns zt stownie ztotych: ......
podatek VAT w wysoko$ci 23 %, tj.5veeeeeerreereenenen. zh, w tym
a) Zadanie 1:
brutto:.....ccceeververrennene zt stownie ztotych: ......
w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.ieccuveevvreeerreennenne 7k
b) Zadanie 2:
brutto:....cceevveereeireennens zt stownie zlotych: ......
w tym podatek VAT w wysokos$ci 23 %, j.5eceeeerenenceenee. zt

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie wykonywania robo6t nie moze ulec zmianie.

Rozdzial V - PLATNOSCI
§12
Regulowanie platnosci

Strony przewiduja jedna ptatnos¢ koncowa w rozbiciu na dwie faktury (Zadanie 1 i Zadanie 2).

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty bgdzie platne przelewem na konto Wykonawcy w terminie

30 dni od daty wptywu faktury.

4. W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za

zwloke¢ w wysokosci ustawowe;.

N —

§13
Platnosci Podwykonawcow

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia zamawiajacemu, przed data koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczna zaptatg, oswiadczenia, z data
pewna, podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Do ptatnosci podwykonawcdw zastosowanie maja art. 143b
oraz 143c ustawy Pzp.

§ 14
WierzytelnoSci
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastapic
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 15
Odbior robot
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Wszelkie roboty odbierane sa przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

. Roboty nie zostana odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji 1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu

umowy.

[\

§16
Gotowos¢ do odbioru robaét

1. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy oraz telefonicznie. Przedstawiciel
Zamawiajacego ma obowiazek przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

2. Gotowos$¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu
oraz Inspektorowi Nadzoru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru w oparciu o zgltoszenie Wykonawcy o gotowosci do odbioru
1 potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

§17
Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczym oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;
2) dzienniki budowy;
3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
5) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres ilokalizacje wykonywanych robot;
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;
¢) datg rozpoczecia i zakonczenia robot;
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
6) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan itp.).

§18
Odbiér koncowy robot

1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru  gotowos$ci  obiektu do  odbioru,
w ciagu 10 dni przystapi do odbioru koncowego.

2. Dokumentem odbioru bedzie spisany  protokol  zawierajacy  wszelkie  ustalenia
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich
usunigcia przez Wykonawce

4. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ wade¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

6. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

7. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
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8. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

§19
Termin usuwania wad

1. Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§20
Uprawnienia z tytulu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) w przypadku gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) w przypadku gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
¢) jezeli wady nie zostana usuni¢te w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opoznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 26 ust. 1 pkt 8

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§21
Wysokos¢ zabezpieczenia

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia
umownego (brutto) za przedmiot umowy, tj. kwote: ............. zt  (stownie:
............................................................. ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie shuzy takze pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonaweg w formie: ............ocovvvviinininnn..

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 29 niniejszej] umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w rozdziale XXI specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i1 bez
zmiany jego wysokosci.
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§22
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwrécone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym

catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rgkojmi za wady rozszerzonej na

&

okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
usterek 1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bgdzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA REKOJMIA I KARY UMOWNE
§23
Warunki gwarancji i rekojmi

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego zelementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjatkiem
urzadzen, na ktére producenci udzielaja innej gwarancji, lecz nie krocej niz 2 lata od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do

7 dni liczac od dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

. Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Z odbioru usunigcia usterek strony sporzadza protokot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§ 24
Zawiadomienia o wadach

. Zamawiajacy zobowiazany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach

i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Z odbioru usunigcia usterek strony sporzadza protokot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§25
Naruszenie warunkéw umowy

. Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw Umowy, jezeli nie wykonuje swoich

zobowiazan wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkéw umowy wpisuje si¢ do Dziennika Budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy Wykonaweca jest zobowiazany
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przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowiazany jest poinformowaé¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 30 dni.

. W razie naruszenia warunkow Umowy, Zamawiajacy moze:

1) przerwac realizacjg umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obciazy¢ Wykonawce karami umownymi.

§26
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

2) za op6znienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozona kopig
umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate;

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1 000,00 ztotych.

8) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rgkojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1pkt 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem

wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy pzp.

Kary umowne, o ktéorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehlniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

§27
Rozwigzanie umowy
Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce.
W razie rozwiazania umowy Wykonawca i Inspektor nadzoru sporzadzaja wartoSciowe
rozliczenie robdt wykonanych, a nie zaptaconych przez Zamawiajacego na dzien rozwigzania
umowy.
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§28

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwal realizacjg robot i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
przez zamawiajacego od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptlaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaptate faktur, okreSlonego w niniejszej
umowie,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokohu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreSlonych w ust. 4 pkt3), po cenach
przedstawionych w kosztorysie,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§29
Zmiany w umowie

1. Wykonawca moze wnosi¢ o przedluzenie czasu wykonania umowy, jezeli ma opoznienia lub
moze by¢ opdzniony w wykonaniu robét z powodu nastgpujacych okolicznosci:

1) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

2) niedopelnienia przez Zamawiajacego jego obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

3) przerwania lub zawieszenia robot z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcg,

4) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wptyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

5) dziatan nieprzewidzianych sit natury,

6) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

7) koniecznosci wykonania prac dodatkowych niezbednych dla prawidlowej realizacji
zamowienia wynikajacych z okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ podczas zawarcia
umowy, za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:

1) konieczno$¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomig¢dzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

2) konieczno$¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy instytucjami nadzorujacymi wdrazanie projektu,

3) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nast¢pstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

3. Zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materialéw
budowlanych, sprze¢tu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie si¢
niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwigkszeniem
bezpieczefistwa na budowie — w sytuacji wystapienia i w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawg wyboru
oferty, pod warunkiem nie zwigkszania wynagrodzenia).

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, specjalisty ds. ppoz. oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym osoby zastgpujace musza spetnia¢ warunki
okreslone w SIWZ.

5. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek
podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto.

6. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian w umowie bgdacych nastgpstwem dziatania organow
administracji, w szczeg6lnosci:

1) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

2) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

3) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

4) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

5) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE

§30
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§31
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz
przepisy Prawa budowlanego i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§32
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktoére moga wynikaé
w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§33
Integralna czgs$cia umowy jest SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiOR i oferta Wykonawcy.

§34
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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