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1. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Technologia budowy: tradycyjna.
Powierzchnia uytkowa czesci modernizowane;j: 1237,77 m2.
Kubatura sali widowiskowej: 2560,53 m3.
Kubatura sceny: 1130,00 m3.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.
Podpiwniczenie: czesciowe.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Budynek, w ktérym znajduje sie sala kinowo-teatralna, z pomieszczeniami przylegtymi, ma dwie kondygnacje przekryte
stopodachem petlnym. Konstrukcja scian - tradycyjna murowana z elementami konstrukcyjnymi elbetowymi monolitycznymi.
Konstrukcja dachu nad widownia w postaci stalowych dzwigaréw kratowych przekrytych ptyta monolityczna elbetowa.
Posadzki w pomieszczeniach przylegtych do sali wykonane z klepek drewnianych wyto onych wyktadzina PCV. Posadzka sali
widowiskowej wykonana jest z klepek drewnianych na podtou wyréwnujacym z wylewki betonowej utoonej na stropie
elbetowym. Sciany sali obtoone sa boazeria drewniana na petnej wysokosci, w potowie wysokosci scian po catym obwodzie,
biegnie maskownica

dla oswietlenia i okablowania, wykonana z perforowanej blachy stalowej o wys. 50 cm. W pomieszczeniach przylegtych sciany
tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi. Sufit sali widowiskowej wykonany jest w postaci aurowego rusztu z desek
wypelnionego ptytkami z tworzywa sztucznego.

Catosc konstrukcji podczepiona jest na ciegnach do konstrukcji kratownicowej dachu widowni. Nad scena znajduje sie: pomost
techniczny na belkach stalowych i ciegnach podczepionych do stropu oraz galerie techniczne technologii teatralnej sceny.
Sufity w pomieszczeniach zaplecza sali tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi.

3. Zakres rob6t remontowych i modernizacyjnych:

- wymiana oktadzin akustycznych sciennych i sufitowych,

- wymiana posadzki na widowni i ciagach komunikacyjnych na wyktadzine dywanowa i pvc (na ciagach komunikacyjnych),
- wykonanie dodatkowej powierzchni scenicznej,

- zmniejszenie istniejacej liczby miejsc siedzacych z 494 do 372 z wymiana foteli (dodatkowo 2 miejsca dla oséb
niepelnosprawnych),

- konserwacja istniejacego wyposaenia technicznego sceny i wymiana okotarowania scenicznego

- wykonanie wzmocnien i konstrukcji wsporczych jako stalowych - pod centrale wentylacyjne dachowe, klape dymowsa,
czerpnie i wyrzutnie powietrza,

- wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi otworami sciennymi w sali kinowo-widowiskowej,

- monta scianek i stropu stalowego zabezpieczonych przeciwogniowo ptytami o odpornosci ogniowej w dwoéch warstwach,
- odnowienie istniejacych konstrukcji stalowych na widowni poprzez oczyszczenie dwukrotne malowanie farba olejna,

- oczyszczenie i uszczelnienie fosy na ekran kinowy przy scenie widowiskowej,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zamontowanie nowej klapy dachowe;j.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: kosztorys wykonany w etepach wykonawczych dla sali widowiskowo-kinowe;j i foyer - ETAP |
1 ETAP 1 - Podtoga sali widowiskowo-kinowej
1.1 45430000-0 Robhoty budowlane i aranzacyine
1] KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - deszczutki nie nadajgce sie do | m2
d.1.1] 0819-05 ponownego wbudowania
407,47 m2 407,47
RAZEM 407,47
2| KNR-W 4-01 Demontaz i montaz elementdéw oscieznic drzwiowych - | m
d.1.1 0901-06 Slepych progéw osadzonych w Scianach
58*2 m 11,60
RAZEM 11,60
3| KNKRB 3 Demontaz i montaz drzwi po podniesieniu nadproza m2
d.1.1] 0703-06
3,36 2 m2 6,72
RAZEM 6,72
4] KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na stropie m3
d.1.1] 1101-06
23,413 m3 23,41
RAZEM 23,41
5[ KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie | m3
d.1.1] 0228-03 kat. I-11l
23,413 m3 23,41
RAZEM 23,41
6| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1] 1101-01
2,561 m3 2,56
RAZEM 2,56
7| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1] 1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
43,016 m2 43,02
RAZEM 43,02
8| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1f 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
43,016 m2 43,02
RAZEM 43,02
9 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.1.1] 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
43,016 m2 43,02
RAZEM 43,02
10 KNR K-04 Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.1] 0501-04 samopoziomujgcej - gruntowanie podtoza
407,470 m2 407,47
RAZEM 407,47
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.1 0501-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
407,470 m2 407,47
RAZEM 407,47
12 KNR K-04 Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.1] 0501-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za 1 mm
réznicy
407,470 m2 407,47
RAZEM 407,47
13| KNR BC-02 Woypetnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych | m
d.1.1| 0311-01 elastyczng poliuretanowg masg
141,093 m 141,09
RAZEM 141,09
14| KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
407,47 m2 407,47
RAZEM 407,47
15( NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.1{ 202 1134-01 powierzchnie poziome
407,47 m2 407,47
RAZEM 407,47
16 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyroéwnujace i wygtadzajgce z zaprawy | m2
d.1.1/ 202 1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
407,47 m2 407,47
RAZEM 407,47
17| NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy | m2
d.1.11 202 1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
gruboscio 1 mm
407,47 m2 407,47
RAZEM 407,47
18 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy | m2
d.1.11 202 1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
grubosci o 1 mm
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
19 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg | m2
d.1.1] 1112-02 izolacyjna rulonowe
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
20| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.1] 1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m
d.1.1] 1113-06 polichlorku winylu klejone
619,89 m 619,89
RAZEM 619,89
22 KNNR2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 1206-01 rulonowych z warstwg izolacyjng
346 m2 346,00
RAZEM 346,00
23| KNR 4-01 Wykucie z muru kratki wentylacyjne w podtodze szt.
d.1.1] 0354-06
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
24 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) | m3
d.1.1| 0405-02 zaslepienie otworéw bet.
0,5*0,7*0,2*20 m3 1,40
bet.
RAZEM 1,40
25| KNNR3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwykiej pod | kg
d.1.1| 0406-01 zaslepienie otworéw wentylacyjnych w posadzce zbr.
4,71*20 kg 94,20
zbr.
RAZEM 94,20
26| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w scianach z m
d.1.1 0336-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej celem
osadzenia belek stalowych nadprozowych
22*16 m 35,20
RAZEM 35,20
27| KNR 4-01 Woykucie gniazd o glebokosc¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet| gnia
d.1.1] 0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek zd.
stalowych
16 gnia 16,00
zd.
RAZEM 16,00
28| KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych belek i elem
d.1.1] 1926-04 podciggdw stalowych
8 elem 8,00
RAZEM 8,00
29| KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w m3
d.1.1] 0609-05 konstrukcjach - belki,podciggi
0,396 * 2 m3 0,79
RAZEM 0,79
30 TZKNBK Wiercenie otwordw o sr.do 16 mm wiertarkg reczng szt.
d.1.1] XXIV 3216- elektryczng na gteb.do 14 mm
04
8*8 szt. 64,00
RAZEM 64,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNP 16 0221 Reczne wkrecanie pojedynczych srub stopowych - szt.
d.1.1 -02.01 taczenie belek podciggow
8*8 szt. 64,00
RAZEM 64,00
32| KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o m2
d.1.1] 0403-05 przekroju do 30x30 cm sposobem recznym,
dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki filcowane grubosci 8 mm
2,76 * 2 m2 5,52
RAZEM 5,52
33| KNR 4-01 Rozbidérka nadprozy betonowych do podniesienia drzwi| m3
d.1.1] 0212-03
05*0,3*1,6*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
34| KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B- | m3
d.1.1] 0214-04 20
1,4+0,79+4,63+3,98 + 11,96 + 1,09 m3 23,85
RAZEM 23,85
35 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow - m2
d.1.1{0101-05 z.sz. objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
36 KNNR2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w m3
d.1.1] 0107-05 deskowaniu tradycyjnym - konstrukcja przedtuzenia
sceny
0,052*25+ 0,115 * 25 + 0,457 m3 4,63
RAZEM 4,63
37 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w t
d.1.1 0105-04 elementach budynku - stupy
0,591 t 0,59
RAZEM 0,59
38 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt stropowych i dachowych m2
d.1.1] 0101-07
36,36 m2 36,36
RAZEM 36,36
39] KNNR2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w m3
d.1.1] 0107-07 deskowaniu tradycyjnym
3,98 m3 3,98
RAZEM 3,98
40 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m2
d.1.1] 0101-08
14,67 * 2 m2 29,34
RAZEM 29,34
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41 KNNR 2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w m3
d.1.1] 0107-09 deskowaniu tradycyjnym
5,982 *2 m3 11,96
RAZEM 11,96
42 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.1] 1202-03 posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
66,62 m2 66,62
RAZEM 66,62
43| KNNR 2 Podtogi z desek struganych gr. 45 mm m2
d.1.1| 1205-02
33,31 m2 33,31
RAZEM 33,31
44] KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.1.1] 1205-08
33,31 m2 33,31
RAZEM 33,31
45 KNNR 3 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w | m2
d.1.1] 0807-04 pomieszczeniach ponad 8 m2
33,31 m2 33,31
RAZEM 33,31
46| KNNR 2 Montaz deski skrajni sceny m
d.1.1| 1108-01
11,43 +0,8 m 12,23
RAZEM 12,23
47| KNR 2-02 |06.06.02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod m2
d.1.1] 2007-02 okfadziny z MDF fornir naturalny - obudowa sceny
22,35 m2 22,35
RAZEM 22,35
48| KNNR2 |06.06.02 Montaz paneli MDF na gotowej konstrukcji - obudowa | m2
d.1.1] 1108-04 sceny
22,35 m2 22,35
RAZEM 22,35
49 KNNR 2 Betonowanie scian prostych niezbrojonych w m3
d.1.1]0106-03 z.sz. deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca
5.5. 1 m3 w jednym miejscu - Scianki schodéw
zewnetrznych
0,72+ 0,15+ 0,22 m3 1,09
RAZEM 1,09
50| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy | m2
d.1.1] 0109-03 po zageszczeniu 12 cm - scodnia zewnetrzna
15,23 * 2 m2 30,46
RAZEM 30,46
51| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -| m2
d.1.1] 0105-03 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04
15,23 m2 15,23
RAZEM 15,23
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52| KNR 2-31 Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce | m2
d.1.1| 0501-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka betonowa
15,23 m2 15,23
RAZEM 15,23
53] KNNR2 Balustrady z pochwytem stalowym - schody m
d.1.1] 1301-04 zewnetrzne
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
54 KNNR 2 Balustrady z pochwytem stalowym - schody na scene | m
d.1.1] 1301-04
23*2 m 4,60
RAZEM 4,60
1.2| 45310000-3 Instalacje elektryczne
55| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 0 $r.| m
d.1.2] 1001-33 do 47 mm w betonie
105 m 105,00
RAZEM 105,00
56/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane p.t. w m
d.1.2] 0108-04 betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
65 m 65,00
RAZEM 65,00
57| analiza Montaz opraw liniowych przeszkodowych m
d.1.2| wiasna
analogia
2*23 m 46,00
RAZEM 46,00
58| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w| szt.
d.1.2[ 1010-17 podfozu betonowym - pod floorbox'y
4*4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
59| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy szt.
d.1.2] 1010-18 nastepny 1 dm3 w podtozu betonowym (do 5 dm3)
20%4 szt. 80,00
RAZEM 80,00
60 KNNRS5 Montaz skrzynek w podtodze - florbox szt.
d.1.2| 0405-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3| 39111200-5 Wymiana foteli teatralnych
61| TZKNC N- [S-02.00.00 Demontaz foteli sali widowiskowej (bez wywiezieniai | szt.
d.1.3| K/V t.05-c.02 utylizacji)
kalk. witasna
494 szt. 494,00
RAZEM 494,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62| analiza Dostawa i montaz foteli szt.
d.1.3] wiasna
Uproszczona
372 szt. 372,00
RAZEM 372,00
1.4| 45312100-8 Istalacja systemu sygnalizaciji pozarowej (SSP)
63| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw.
d.1.4/ 1004-02 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 10 cm -
sr.rury do 40 mm
50 otw. 50,00
RAZEM 50,00
64| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle szt.
d.1.4| 0802-01 gteb.do 8cm i sr.do 10mm
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
65 KNR 5-06 Montaz centralki systemu sygnalizacji pozarowej szt.
d.1.4/ 1601-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR 5-06 Instalowanie podstaw gniazd do szt.
d.1.4| 1605-13 samoczyn.ostrzegaczy pozarowych-czujek na kotkach
wstrzeliwanych
102 szt. 102,00
RAZEM 102,00
67| KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu optyczna czujka | szt.
d.1.4| 1612-02 dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
125 szt. 125,00
RAZEM 125,00
68| KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikow | szt.
d.1.4| 1612-08 zadziatania
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
69| KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - szt.
d.1.4| 1612-07 przyciskdw w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
70 KNR 5-06 Instalowanie elementow kontrolno-sterujgcy 'FLM-420- | szt.
d.1.4| 1612-08 I8R1-S
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
71 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na szt.
d.1.4| 1602-09 got.podiozu z podtgczeniem - zasilacz
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72| KNR 5-08 Przewod YnTKSYekw1x2x1mm uktadany w tynku m
d.1.4| 0209-02
1300 m 1300,00
RAZEM 1 300,00
73| KNR 5-08 Przewod HLGs 2x1,5 mm2 uktadany w tynku m
d.1.4| 0209-02
240 m 240,00
RAZEM 240,00
74| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w m
d.1.4| 0107-02 podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
600 m 600,00
RAZEM 600,00
75| KNR 5-06 Instalowanie puszek rozgateznych do 2,5 mm2 p/t. , szt.
d.1.4| 1605-04 odpornos¢ ogniowa EI-90
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
76| KNR-W 5-08 Uszczelnienie masg ogniochronng przejs¢ przewodow | szt
d.1.4| 0808-05 przez stropy pomiedzy kondygnacjami i przebi¢
poziomych
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
77| KNR-W 5-08 Oznaczenie miejsc uszczelnieh pozarowych przewodu | szt.
d.1.4| 0808-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
78| KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i | wari
d.1.4| 1604-03 przystawkach - wariant C (alarm dwustopniowy z ant.
wspotzaleznoscig dwuliniowa)
3 wari 3,00
ant.
RAZEM 3,00
79 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw - centralka | szt.
d.1.4| 0402-03 sterowanie oddymianiem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80| KNR 5-06 Instalowanie przyciskéw przewietrzania LT szt.
d.1.4| 1612-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81 KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.1.4| 1614-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5| 45332000-3 Instalacja hydrantéw p.poz.
1.5.1 45332000-3 Roboty demontazowe

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2529

-10 -
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82| KNR-W 4-02(S.02.05.01. Demontaz hydrantu istniejgcego szt.
d.1.5[ 0139-02
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5.2| 45332000-3 Instalacja p.poz.
83| KNR-W 2-15|S.02.05.03. Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm| m
d.1.5] 0107-03 o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych
2 sieciach przeciwpozarowych
44 m 44,00
RAZEM 44,00
84| KNR-W 2-15|S.02.05.03. Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm| m
d.1.5] 0107-05 o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych
2 sieciach przeciwpozarowych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
85| KNR-W 2-15|S.02.05.03. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt.
d.1.5| 0115-03 stalowych do hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
2 $r. nominalnej 25 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
86 KNR-W 2-15|S.02.06.00. Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.5] 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
2 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.83 + poz.84 m 62,00
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 62,00
ilos¢ prob Obmiar dodatkowy prob
szczelnosci .
1 préb 1,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
87| KNR-W 2-15|S.02.06.00. Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5] 0128-02 niemieszkalnych
2
poz.86 m 62,00
RAZEM 62,00
88| KNR-W 2-15|S.02.02.00. Hydrant wewnetrzny uniwersalny (podtynkowy) z szt.
d.1.5] 0142-02 pradownicg i wezem poisztywnym Dn25 o diugosci
2 30m oraz z dodatkowym miejscem na gasnice
proszkowa 6-12kg
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
89| KNR 0-34 |S.02.05.08. Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami - m
d.1.5] 0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
2
poz.83 m 44,00
RAZEM 44,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90| KNR 0-34 ([S.02.05.08. Izolacja rurociggdéw $r.50 mm otulinami m
d.1.5| 0101-05 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
2
poz.84 m 18,00
RAZEM 18,00
91l KNR2- |S.02.05.09. Przejscie szczelne p.poz. dla rury stalowej o $r. 32 mm | szt.
d.1.5.|15/GEBERIT
2 0317-01
poz. zast.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.3| 45331100-7 Roboty budowlane
92| KNR-W 4-01|S.02.05.01. Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.5. 0335-11 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93| KNR-W 4-01(S.02.05.01. Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1.5] 0325-04 ponad 1 ceg.
3
poz.92 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94| KNR-W 4-01(S.02.05.01. Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z m2
d.1.5] 0332-03 cegiet na zaprawie wapienne;j
3
1,00*0,75*2 m2 1,50
RAZEM 1,50
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