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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Grupy, klasy i kategorie robót 

 Grupy 

 CPV 45 212 170-8 

 

 
Roboty budowlane w zakresie obiektów rozrywkowych użyteczności 

  publicznej 

  CPV 45 310 000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 

  CPV 45 216 000-4 Prace dotyczące budowy ośrodków opieki zdrowotnej, krematoriów 
oraz użyteczności publicznej 

  CPV 45 215 222-9 Ośrodki miejskie 

  CPV 25 215 500-2 Obiekty użyteczności publicznej 
 Klasa – 45 311 000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
 Kategorie:  
  CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

  CPV 45 312 100-8 Instalacje pożarowych systemów alarmowych 

  CPV 45 312 311-0 Instalacje oświetlenia 

  CPV 45 314 210-1 Instalacje telefoniczne 

  CPV 45 314 320-0 Instalacje okablowania komputerowego 

  CPV 45 316 000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

  CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

  CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych (linie 
zasilające dla rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia i gniazd 
wtykowych, oraz zasilania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 

  CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 

  CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i uziemień 
wyrównawczych) 

  CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne 

  CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, schematy, 
załączniki i rozrysowane detale, 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora nadzoru do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być 
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt 
małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako 
stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 
być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to tylko możliwe 
wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 

Przedmiar  Robót  –  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami  włączone  do 

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w 

razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty  Tymczasowe  –  oznaczają  wszystkie  tymczasowe  roboty wszelkiego  rodzaju  (inne  niż Sprzęt 

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich 
wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego 
do uŜytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze 
nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy 
wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, 
Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Umowie. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
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Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą  
i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub 
cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do 
Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych następców tej 
osoby. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

 
1.3 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie procesu inwestycyjnego. 

 
1.4 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy pod względem 
technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 

1.5 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 
Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.7 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy lub 
planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Umowną. 

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 
1.9 Ochrona 

przeciwpożarowa  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Od wykonawcy wymagane będzie utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym,  j a k o  
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i 
powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
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Będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy 
Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów 
prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

 
1.14 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WSTĘP 
 

2.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w zakresie 
podanym w punkcie 2.3 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku przy ulicy Aleja Niepodległości 
44. 

Opracowanie  niniejsze  określa  ogólne  dane  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  dotyczące  robót 
elektrycznych i elektrycznych niskoprądowych 

 
 

2.2 Stan istniejący 

Budynek istniejący, funkcjonujący w średnim stanie technicznym, przedmiotem opracowania jest skrzydło 
kina budynku. 

Budynek po wymianie części instalacji elektrycznych w tym rozdzielnicy głównej i rozdzielnic oddziałowych, 
wymianie części oświetlenia – remont niedokończony. 

Budynek murowany dwu - kondygnacyjny – skrzydło kinowe o wymiarach 22 m x 70m 

Inne parametry 

 Pow. widowni sali kinowej 407 m
2
, 

 Pow. sceny 107 m
2
, 

 Ilość miejsc na sali kinowo – teatralnej – (343+4) szt. 
 
 

2.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Remont nie obejmuje zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu z wyjątkiem wykonania 
nowych otworów i stropów w kieszeniach sceny. 

 

Projekt niniejszy obejmuje: 

 demontaże urządzeń i instalacji elektrycznych; 

 rozbudowę rozdzielnicy głównej budynku; 

 rozbudowę rozdzielnic technologicznych i dystrybucyjnych; 

 wewnętrzne linie zasilające; 

 instalację oświetlenia podstawowego; 

 instalację oświetlenia awaryjnego; 

 instalację oświetlenia ewakuacyjnego; 

 instalacje oświetlenia scenicznego; 

 instalacja oświetlenia estradowego; 

 instalację gniazd wtyczkowych oraz wypustów zasilających; 

 uzupełnienie instalacji odgromowej i uziemiającej; 

 połączenia wyrównawcze; 

 ochronę przed przepięciami; 

 ochronę od porażeń prądem elektrycznym; 

 ochronę  przeciwpożarową; 

 instalację sygnalizacji pożaru; 

 instalację komputerową i telefoniczną; 

 instalację oddymiania klatki schodowej; 
 

 

2.4 Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące obiektu, 
podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
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2.5 Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca,  przystępujący  do  robót,  powinien  zapoznać  się  z  dokumentacją  i  zaakceptować 
wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i 
doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o 
dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach 
instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i 
wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania 
budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub 
skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

 
 

2.6 Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, MASZYN I ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 
 

3.1 Zgodność 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub  krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską  wykazie  wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca    wydał    oświadczenie    zgodności    wyrobu    z tą    dokumentacją    oraz    przepisami 
i obowiązującymi normami. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 

 
3.2 Dostawy - prototypy – próbki 

 

3.3 Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz 
łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w 
dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać 
atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

 
 

3.4 Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, 
które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
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ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać 
technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu budowy. 
Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego 
zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie 
zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta. 

 
 

3.5 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 
użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 
powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na 
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

 
 

3.6 Wymagania dotyczące środków transportowych 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 
szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 
się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

 

 
4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Sposób wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca 
musi bezwzględnie się zapoznać. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową we 
wszystkich branżach, z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną. 

 
 

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

5.1 Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, że nie ma 
rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla 

remontu sali kinowo – teatralnej z przyległymi pomieszczeniami w budynku Centrum Kultury i Promocji 
w Kraśniku 

12 

 

 

upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub 
niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego i Projektanta, który udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 

 

koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i 
wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady. 

 

 

1.1 Kontrola jakości 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim? W 
oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz 
wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 
świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

 

 

1.2 Odbiory międzyoperacyjne 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe 
wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli 
w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne 
osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 
komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

 

1.3 Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak również 
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady 
(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

 

 

1.4 Szkolenie 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie 
użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na 
miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty 
transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 
zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 

- bieżące operacje konserwacyjne. 

 

1.5 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację 
powykonawczą stanowi: 

• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 

• komplet protokołów prób montażowych; 

• protokoły rozruchu technologicznego; 

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę 
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robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 
parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

  

 

 

obowiązującymi przepisami; 

• protokoły przeszkolenia personelu obsługi w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (SSP); 

• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 

• Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 

• Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów systemu, 

• Komplet protokołów badań i pomiarów: 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- rezystancji izolacji przewodów 

- działania wyłączników różnicowych 

- impedancji pętli zwarciowych 

- natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

- protokoły sprawdzenia wszystkich czujek optycznych 

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 

- sprawdzenie czułości instalacji sygnalizacji pożaru 

- pomiary statyczne (w celu sprawdzenia połączeń w układzie stałoprądowym i dynamiczne (aby 
zaklasyfikować wykonaną sieć do odpowiedniej kategorii). Parametry jakim muszą odpowiadać testery 
dynamiczne muszą być zgodne z biuletynem TSB 67 i testować następujące parametry toru: mapę 
połączeń, długość skrętki, tłumienie, przesłuch NEXT. 

W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna zostać ustanowiona i 
udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego testowania systemu i sprzętu według 
zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Powyższe 
dotyczy instalacji elektrycznych, systemu sygnalizacji alarmowej pożaru, oraz teleinformatycznej. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny być 
wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z 
datą ich dokonania. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

2.1 Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w 
pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych 
pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami 
tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać 
wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których 
oparty jest przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 
czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 
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- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 

- wykonywanie czynności pomocniczych; 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

- usuwanie wad i usterek; 

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 

Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm  Zużycia 
Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości 

  

 

 

materiałów podstawowych. 

Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 
środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na 
wszystkie ceny jednostkowe. 

Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. Zastosowane jednostki 
obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI). 

 

2.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym 
terminem dokonania obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

2.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być tylko 
roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na 
piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

2.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich użyciem 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres realizacji robót. 

 

2.5 Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i 
płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
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- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

 

3. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

 

3.1 Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych, 
oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i 
zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. 

  

 

 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 
instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

- wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych 

- kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) 

 

 

3.2 Odbiór końcowy 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, 

że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- dziennik budowy, 

- notatki  potwierdzające  zmiany  materiałowe  wprowadzane  podczas  realizacji  projektu  (np.  z akceptacją 
Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branżowego), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 
Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z 
opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 
odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu 
wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich 
działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 
montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również 
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 
terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

  

 

 

3.3 Przekazanie do eksploatacji 

Budynek  laboratorium  może  być  przejęty  do  eksploatacji  (w  posiadanie)  po  przekazaniu  całości  robót 
wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 
gwarancyjnym. 

 

 

3.4 Pomoc techniczna 

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. Pomoc ta może być 
realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

 

3.5 Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, biorąc 
pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 
wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady 
konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i 
poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich 
dostawców. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny na  tych  samych  warunkach  za  wszelkie  dostawy,  które  zleci swoim 
podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 
elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma 
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz 
ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

 

 

4. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

 

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

 

5.1 Skład dokumentacji wykonawczej 

Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 

• przedmiar robót; 

• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

• opis techniczny, 

• komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami 

 

5.2 Normy i przepisy 

Wszystkie roboty muszą zostać wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. 

Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 

  

 

 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

- Prawo budowlane 

- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 
113/728/1998 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.  Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem  przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia 
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elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 
odbiorcze 

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

- PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy we wnętrzach 

- EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

- PN-ISO    6790:1996    Sprzęt    i     urządzenia     do     zabezpieczeń     przeciwpożarowych i zwalczania 
pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnienie. 

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

  

 

 

i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, arkusz krajowy. 

- PN-E-08350-14 :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja  i 
konserwacja instalacji 

- PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14:Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 normy: PN-EN50173-1:2002, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002, PN-EN 50310, 

- norma EIA/TIA 568A „Okablowanie telekomunikacyjne biurowców” 

- norma EIA/TIA 569 „Kanały telekomunikacyjne w biurowcach” 

- norma EIA/TIA 606 „Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach” 

- specyfikacja standardu kategorii 5E – TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (II wydanie), 

- specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli – TIA/EIA 569-A. 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed 
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący 
przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania. 

Należy stosować się do poleceń: 

• Nadzoru budowlanego, 

• Ochrony p.poż. 

• BHP, 

• San-Epid 

• innych uprawnionych służb . 

 

 

6. TEREN BUDOWY 

 

6.1 Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się unormowań 
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

 

 

6.2 Harmonogram robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i 
technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub 
położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania 
przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego 
przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

6.3 Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane 
spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń podziemnych, 
znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie ma 
żadnych urządzeń podziemnych. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą prowadzone roboty. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 

innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia – zabezpieczenie 
przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót; 

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 
plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na 
warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk 
pracy. 

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy pisemne 
oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót 
budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

 

 

1.1 Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg 
zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe 
wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, jeśli 
Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. naprawa 
nawierzchni, stawianie rusztowań itp. 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z 
Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo 
do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego 
okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

 

1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 
łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji i 
urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z 
miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym koniecznych 
włączeń i przerw w dostawie mediów. 

 

 

1.3 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 
2001r (Dz. U. Nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 
2002r (Dz. U. Nr179, poz.1490). 

  

 

 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac, a w 
szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz. U. Nr 178, poz.1841). 

 

 

1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 
poz.401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 
maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” 
(Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania 
prac na wysokości. 

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz przepisami p.poż, 
bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w 
przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemysłu „w sprawie 
bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 
93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego 
ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkie 
osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej. 
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W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności wykonawcze mogą 
odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie 
oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod 
napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 

Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni 
posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne 
stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub 
kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia przez 
osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty 
związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie własnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy: 

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym; 

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia i 
inne warunki BHP. 

  

 

 

1.5 Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów; 

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 

- zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 

- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 

- łączność telefoniczną na placu budowy; 

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

o zezwolenia na wykonywanie robót; 

o harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami; 

o inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 

o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 

znajdujących się pod napięciem. 

 

1.6 Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania 
przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejącego układu 
dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez układ dróg wewnętrznych, dostęp do 
dróg publicznych tj. Alei Solidarności i ul. Kłopotowskiego. 

 

 

1.7 Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót teren budowy lub robót 
należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
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1.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być 
dostatecznie oświetlone 

 

 

2. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU 

 

2.1 Prace demontażowe 

- demontaż istniejących tablic rozdzielczych piętrowych 

- demontaż istniejących wewnętrznych linii zasilających 

- demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich i kabelkowych okrągłych 

- demontaż łączników podtynkowych i natynkowych 

- demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych i natynkowych 

- demontaż łączników z tworzyw sztucznych lub metalowych 

- demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych 

- demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 

- demontaż opraw oświetleniowych Arowych 

 

 

2.2 Zakres prac instalatorskich 

- rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 7-9 m do robót wykonywanych na sufitach 
wraz z płytami pomostowymi roboczymi i komunikacyjnymi 

  

 

 

- montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 i do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do 
podłoża przez zabetonowanie 

- montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg 

- montaż wyłączników serwisowych dla urządzeń technologicznych 

- przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu 

- wykucie bruzd w betonie 

- wykonanie bruzd w ścianach murowanych 

- układanie rurek typu RVKLn w ściankach g-k 

- układanie przewodów na korytkach instalacyjnych 

- układanie przewodów bezpośrednio pod tynkiem 

- wciąganie przewodów do rur instalacyjnych 

- układnie przewodów w rurkach pod tynkiem 

- zaprawianie bruzd 

- przygotowanie podłoża pod montaż łączników i gniazd wtykowych 

- podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce 

- podłączenie urządzeń technologicznych 

- łączenie przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych do konstrukcji metalowych i 
uziomów 

- wykonanie połączeń wyrównawczych 

- wykonanie uziomów ze stali profilowanej miedziowane 

- złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 

- badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 

- badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 

- badanie linii kablowych N.N.- kabel 5-Ŝyłowy 

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
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- sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 

- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 

- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych 

- przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 

- montaż szyn LSPW 

- wykonanie okablowania dla systemu SSP – wykonanie specjalne 

- montaż czujek i innych elementów systemu SSP 

- wykonanie okablowania dla instalacji telefonicznej i komputerowej 

- montaż urządzeń aktywnych systemów SSP wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej 

- badania i pomiary dla systemu SSP 

 

 

2.3 Podstawowe materiały 

- przewody izolowane jednożyłowe LY4 

- wazelina techniczna 

- szyna LSPW 

- przewody izolowane jednożyłowe LY6 

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4 

- pręty stalowe ocynkowane fi 8 

- uchwyty U 22 

- uchwyty U 18 

  

 

 

- uchwyty 

- płyty pomostowe robocze 

- płyty pomostowe komunikacyjne 

- śruba M4x20 z nakrętką 

- śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 

- oprawy oświetleniowe, fluorescencyjne 

- oprawy oświetleniowe, fluorescencyjne z modułem awaryjnym 

- oprawy oświetleniowe, żarowe 

- oprawy oświetleniowe, kinkiet 

- oprawy ewakuacyjne 

- zapłonniki 

- świetlówki wg zestawienia opraw 

- łączniki jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe i przyciski 

- j/w lecz bryzgoszczelne 

- gniazda elektryczne 1-f i 3-f podtynkowe i natynkowe 

- wyłączniki serwisowe 1-f i 3-f 16A, 32A, 64A i 100A 

- gniazda podtynkowe komputerowe RJ 45 

- puszki izolacyjne podtynkowe 

- ramka podwójna 

- ramka potrójna 

- puszki izolacyjne 

- puszki izolacyjne podtynkowe 

- rury winidurowe karbowane RVKLn 18 

- rury winidurowe karbowane RVKLn 22 

- rury winidurowe RVS 18 
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- rury winidurowe RVS 22 

- rury winidurowe RVS 28 

- złączki i zaciski WAGO 

- osłony przewodów 

- złącza kontrolne 

- zaciski probiercze 

- uziomy stalowe miedziowane 

- złącza prętów 

- groty stalowe 

- końcówki kablowe 

- opaski kablowe typu Oki 

- przewody kabelkowe YDYżo 

- przewody kabelkowe YDYpżo 

- przewody kabelkowe OnPd 

- kable YKYżo 

- przewody YnTKSY 

- masy uszczelniające 

- łącznik 

- płaskownik perforowany 

- kołki rozporowe plastykowe 

- kołki kotwiące M10 

- drabinki kablowe 

- korytka kablowe 

  

 

 

2.4 Zestawienie podstawowego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu 

- środek transportowy 

- samochód dostawczy 

- przyczepa do przewożenia kabli 

- ciągnik kołowy 

- Żuraw samochodowy 

- spawarka 

- młot udarowy elektryczny 

- rusztowania rurowe 

- agregat prądotwórczy do 2.5 kVA 

- przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta 

 

 

3. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
nadzoru. 

Odbiór materiałów na budowie: 

• Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, osprzęt, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
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danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ, na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót. 

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować 
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp? 

– przejścia pomiędzy strefami pożarowymi, po ułożeniu kabli i przewodów, powinny zostać uszczelnione 
masami ogniochronnymi w ten sposób, aby przejście zapewniało odporność ogniową równa odporności 
przedzielenia (stropu, ściany) 

  

 

 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 
na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.   Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek. 

 

 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy 
stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji 
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać, jako 
sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

Układanie przewodów 

• Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur 
przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i 
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rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

– wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

– wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% Aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej 
z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie 
czynność taka nie jest jednoznacznie opisana. 

b) Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej 
opisanych zasad. 

• Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym, 

– w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

– w listwach PCW. 

• Przy wykonywaniu instalacji, jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. 

  

 

 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie 
powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytów 
powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby 
zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

– w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie 

– przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików 

– średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla 

– po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw 

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, 
ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
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• Łączenie przewodów: 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

• Przyłączanie odbiorników: 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane 
są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

• Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej: 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

  

 

 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 
należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

• Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

– podłączyć obwody zewnętrzne 

– podłączyć przewody ochronne 

• Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

– pomiary impedancji pętli zwarciowych 

• Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż instalacji 
wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
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3.2 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne przedstawiają się następująco: Napięcie zasilania 0.4 kV 

Moc zainstalowana ogółem                                Pi =395 kW 

Moc szczytowa (maksymalna)                            Ps =70 kW (wg informacji obsługi) 

Wsp. zapotrzebowania mocy kz =0,4 Roczny czas użytkowania mocy szczytowej T =1500 h 

 

 

3.3 Warunki ogólne zasilania 

Obiekt istniejący zasilany z sieci kablowej ZE – poza zakresem niniejszego opracowania. Lokalizacja złącza 
kablowego została pokazana na rysunku sytuacji. 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej należy przewidzieć na napięciu 0,4kV z usytuowaniem go w 
zintegrowanym złączu pomiarowo-kablowym. Przewidzieć wspólny pomiar dla odbiorów siłowych i 
oświetleniowych. Należy przewidzieć miejsce do zainstalowania licznika 3-fazowego półpośredniego. Należy 
zastosować przekładniki prądowe 300/5 oraz skrzynkę kontrolną SKa w obwodach wtórnych pomiaru. 
Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do plombowania. 

 

 

3.4 Warunki wykonania instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi: 

- bezpośrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 5mm 

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 5mm 

- pod tynkiem w rurkach RVKLn 

- w rurowniach ochronnych pod podłogą 

- w korytkach instalacyjnych w strefie sufitu podwieszanego. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót 
elektrycznych: 

– wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schematami. 

– należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie 
rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny 
(PE) – żółto-zielonego. 

– w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone. 

  

 

 

– wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy 
metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo 
przyłączone do przewodu ochronnego. 

– dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. 

– przed zamontowaniem wyłączników i porządkowych gniazdek wtykowych należy wyjaśnić z kierownictwem 
budowy, czy drzwi będą okuwane tak, jak zostało to zaznaczone na planach. 

– puszki rozgałęźne dla obwodów montować pod stropem lub w innych łatwo dostępnych miejscach. 

– przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w 
rurkach winidurowych. 

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Należy stosować osprzęt typowy, w pomieszczeniach mokrych, warsztatowych oraz w okolicy zlewów wyłącznie 
osprzęt szczelny IP44 z tzw. Klapką, w pozostałych pomieszczeniach IP20 

Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokości 
montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano inaczej: 

- łączniki oświetlenia ogólnego               h=1,2m, 

- gniazda ogólnego przeznaczenia         h=0.3m 

- gniazda porządkowe                            h=0.3m 

- gniazda nad blatami stołów                 h=1,1m 
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Podane wysokości mierzone do środka osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, wysokość należy 
korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. 

Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z 
bolcem ochronnym są niedozwolone. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem 
ochronnym we wspólnej podwójnej ramce. 

Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że przewidziano 
zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną ramką. 

Ochrona przepięciowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 – poza zakresem opracowania 

Na drzwiczkach rozdzielnicy należy trwale zamocować schemat instalacji oraz oznaczyć wszystkie wychodzące 
obwody. 

Wyprowadzenie obwodów poprzez listwy zaciskowe. 

Na listwy zaciskowe wyprowadzić również obwody rezerwowe. 

Lokalizacja rozdzielni – zgodnie z rzutami instalacji, w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu. Lokalizacja tablic 
– zgodnie z rzutami instalacji. 

Tablice należy wykonać zgodnie ze schematami. 

Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić z rozdzielnicy RG i tablic ROK/OK., TZS i TSC. Podział na obwody 
podano na schematach. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYŜo3x1.5mm2. 

Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą lokalnych wyłączników w pomieszczeniach, ew. ściemniaczy. 
Sterowanie oświetleniem widowni i sceny odbywa się za pomocą tablic sterowania oświetleniem TSO. 
Lokalizacja tablic została pokazana na rzucie instalacji. 

W oprawach świetlówkowych należy stosować świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra 85: 

- barwa światła ciepłobiała 3000K w WC, 

- barwa światła biała 4000K: w pozostałych pomieszczeniach 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został zgodnie z PN. 

Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie i na zwieszakach w zależności od rodzaju sufitu i charakteru 
pomieszczenia. Wszędzie gdzie jest to możliwe oprawy należy łączyć przelotowo. 

  

 

 

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie 
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie 
natychmiastowym. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do instalacji. Wszystkie oprawy 
oświetleniowe ze świetlówkami należy oferować, jako skompensowane, przygotowane do eksploatacji wraz 
ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzętem itd. 

Przed złożeniem zamówienia na oprawy wykonawca obowiązany jest potwierdzić w kierownictwie budowy 
aktualność wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora. 

Na drogach ewakuacyjnych i na widowni zaprojektowano podświetlane znaki kierunkowe (oświetlenie 
ewakuacyjne). Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia część opraw oświetlenia ogólnego 
wyposażona zostanie w moduły awaryjne z podtrzymaniem 2h. 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie podłogi na drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsze jak 1lx. 

Dla widowni przewidziano wykonanie oświetlenia przeszkodowego zasilanego napięciem bezpiecznym. 
Oświetlenie przeszkodowe umieszczone na ścianach wzdłuż przejść na sali kinowej. 

Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i komputerowych należy wyprowadzić z rozdzielnicy głównej 
RG i lokalnych tablic. Podział na obwody podano na schematach. Instalację siły należy wykonać przewodami 
YDYŜo3x2.5mm2 dla odbiorów 1-fazowych i YDYŜo5x2.5mm2 dla odbiorów 3-fazowych 

, ew. o innych przekrojach zgodnie ze schematami stosownie do mocy odbiorników. Zasilanie central wentylacji 
wykonać z RG – szczegóły wg schematów. 

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz PN-IEC 60634-4-47. 

Sieć zasilająca i odbiorcza pracuje w układzie TT z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w 
całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE mają być połączone tylko w miejscu podziału 
przewodu PEN na PE i N – w złączu kablowym. Miejsce podziału należy uziemić. Niedozwolone jest 
łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji odbiorczej. 

Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy doprowadzić osobny, 
oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE.  Przewody ochronne muszą posiadać izolację 
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koloru zielono-Żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE rozdzielnicy RG lub tablicy TOS w 
zależności, z którego punktu wyprowadzony jest dany obwód zasilający. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części 
czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń 
elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 
prądzie zadziałania 30mA. 

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowa zastosowano szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem 
połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana przez: 

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z wkładkami 
topikowymi), 

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 

- sieć połączeń wyrównawczych. 

Przewody wyrównawcze nie zostały pokazane szczegółowo na rzutach. Instalację przewodów wyrównawczych 
należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54. 

Przewodami wyrównawczymi należy objąć: ciągi instalacji sanitarnych, korytka kablowe, wypusty ciepłej i zimnej 
wody na rurach z tworzywa sztucznego, urządzenia technologiczne a także inne metalowe konstrukcje, na 
których może pojawić się niebezpieczne napięcie. 

Połączenia wyrównawcze dodatkowe, miejscowe należy wykonać przewodami LYŜo4mm2 wyprowadzonymi z 
lokalnych szyn połączeń wyrównawczych oznaczonych LSPW. Lokalne szyny należy podłączyć do szyny PE 
przewodem LYŜo6mm2. 

 

 

3.5 Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych 

Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach 
winidurowych. 

Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić, jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni 
zgodne z polskimi normami. 

  

 

 

W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach. Należy 
stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN. 

Gniazda telefoniczne i komputerowe typu RJ45 montowane pod wspólna ramką z instalacją gniazd wtykowych. 

Okablowanie systemów pożarowych i mocowanie elementów systemów wykonać w taki sposób, aby w 
przypadku oddziaływania wysokiej temperatury nie następowały uszkodzenia mechaniczne elementów 
instalacji, a w przypadku okablowania naprężenia. Stosowanie plastikowych kołków rozporowych do 
instalowania w/w elementów i okablowania jest niedopuszczalne. Kable instalacji sygnalizacji pożarowej i 
rurki z w/w okablowaniem powinny być odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach 
nieprzekraczających 2m. 

W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i 
elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w 
odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi 
instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym 
stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli niełączonych. 

Wszystkie użyte elementy w systemie muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Przed podjęcie działania centralki personel obsługi należy przeszkolić pod kątem obsługi centralki i procedur 
postępowania w przypadku wykrycia pożaru przez system SSP. 

Instalacja teleinformatyczna składał się będzie z: 

- linii przyłączy do istniejącej instalacji telefonicznej lokalnego panela dystrybucyjnego instalacji 
teleinformatycznych 

- okablowania poziomego od PD do przyłączy 

- przyłączy sieci komputerowej i instalacji telefonicznej 

Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania okablowania sieci strukturalnej, 
telefonicznej i światłowodów. Nie należy przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia kabli. 

Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub załamań. 
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Łączna długość kabli krosujących i przyłączeniowych nie powinna przekraczać 10 metrów, przy długości kabli 
krosujących nie większej niż 6 metrów. 

Punkt dystrybucyjny powinien zostać uziemiony. Wymagania wg przepisów instalacji elektrycznych. Dokładne 
miejsce doprowadzenia okablowania należy ustalić w trakcie realizacji projektu. 

 

 

3.6 Uszczelnienia p.poż 

Na przejściach kabli przez ściany i stropy stref pożarowych należy zamontować przegrody i uszczelnienia od 
odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materiały muszą posiadać 
atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Miejsca wykonania 
przepustów należy odpowiednio oznaczyć podając jego termin wykonania i odporność ogniową. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w odporności 
ogniowej EI 120. W pozostałych ścianach o odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 wszystkie 
przepusty większe niż 40 mm wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych element
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